EVAT Zr
Tavhovezeték kivitelezes Vallalkozdsi szerzddés
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adészam: 11097875-2-44

cegjegyzekszam: 01-09-680188

bankszamla-szam: K&H Bank Nyrt. 10402142-21421253-00000000

Konzorcium tag: TERRA-21 Kézmii és Mélyépité Kift.

Cime: 2016 Leanyfalu, Moricz Zsigmond u. 34.
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tovabbiakban Vallalkozoé

kdzott az alabbi feltételekkel.

1. Avallalkozas taragya

NIVAK projekt tavhévezeték épitése az Ajanlattételi Felhivas, az Ajanlati
Dokumentacié és Vallalkozo ajanlata szerinti tartalommal.

2.  Avallalkozéi dij (a Vallalkozo elfogadott ajanlati ara alapjan):

A netto vallalkozéi dij a teljesités iddpontjara prognosztizalt fix, atalanyar.

Netté dij: 9517 590 Ft
5 % tartalékkeret 475 880 Ft
Nettd dij tartalékkerettel: 9993470 Ft
AFA 20 % 1988 694 Ft
Bruttd vallalkozdbi dij: 11992 164 Ft

azaz tizenegymillio-kilencszazkilencvenkétezer- szazhatvannégy  forint.

A vallalkozoi dij magéaban foglalja
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3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

- a vallalkoz¢ altal beszerzett anyagok és az elvégzendd épitési-szerelési
(valamint a kapcsolddé forgalomkorlatozasi és kertészeti) munkak kdzvetlen
és kozvetett koltségeit, tovabba a vallalkozoi fedezetét,

- a kilén koltségeket (fel- és levonulas, munkasellatas, ideiglenes munkak és
épitmények, segédszerkezetek, stb.),

- a prognosztizalt arvaltozasokat a szerz6dés szerinti befejezési hataridéig,

- a beszabalyozas, belizemelés és a probaiizem elvégzésének koltségeit,

- a prognosztizalt arvaltozasokat a szerzédés szerinti befejezési hatariddig,

- a mintaveteli, merési és mindsitési dijakat, a sziilkséges hatdsagi dijakat,

- a megvaloésitashoz szilkséges tovabbi szervezési, technologiai, atadasi és
egyéb szakértbi dijakat, valamint minden olyan egyéb kéltséget, ami a
technologiai szereléssel kapcsolatos.

Teliesitési hataridd, Otemezés:

A teljesités hatarideje: 2008. szeptember 15.

A teljesitési hatarid6tél valé késedelem késedelmi kotbér szankciot von maga
utan.

Megrendelé elételjesitést elfogad.

Pénzligyi fedezet, szamlazas, pét- és tobbletmunkak

Megrendel6 kijelenti, hogy a beszerzés penziigyi fedezete rendelkezésre all.

Amennyiben a Megrendeld rajta kivil allo ok miatt kénytelen a szerzédést
felfiggeszteni, a megvaldsult munkak és a leszallitott illetve igazoltan
beszerzett anyagok kifizetése mellett kartérités mell6zésével elallhat a
szerzbdeéstol.

A burkolat helyreallitassal tértend teljesités és a sikeres probalizemet kdvetden
nyujthaté be szamla.

A prébatizem id6pontjat Megrendel6 és Vallalkozé kézésen hatarozza meg.
Véllalkozé a szamla benyljtasara csak az ahhoz tartozé miszaki teljesités
Megrendel® altal tortent igazolasa utan jogosult

A kifizetése feltételeként Megrendeld kéri a Vallalkoz6 altal beszerzett és
beépitett anyagok és szerkezetek mibizonylatait €s mindsegi tanusitvanyait is.

A szamla elismerésének feltétele a sikeres miszaki atadas-atvetel
(belizemeléssel, a hasznalatbavetel Gsszes feltételének teljesitesevel), a
megvalosulasi és az atadadsi dokumentacid és annak 6sszes melléklete
szolgaltatasa, a munkateriilet rendeltetes szerinti visszaszolgaltatasa és a
jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasa.

A Megrendelé az igazolt szamlat a beerkezéstél szamitott 30 napon bellil
atutalassal egyenliti ki.
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4.7 Szerz6dé felek megegyeznek abban, hogy az esetleges késedelmi kotbér
elszamolasanak modja elsédlegesen az egyeztetett Osszeg arengedmény
formajaban torténd beszamitasa a szamlaban.

4.8 A megfeleléen benyujtott szamla elfogadasa kizarja az utélagos pénzigyi
kéveteleseket.

4.9 Tobbletmunkanak minésul minden olyan munka, ami a tervekben és a
dokumentacidban szerepel, de esetleg a kdltsegvetésben nem - vagy nem kellé
mennyiségben - lett eldiranyozva. A tébbletmunkak fedezetére az ajanlati ar
kockazati fedezete szolgal, ezért tdbbletmunka a szerzddés teljesitése soran
nem szamolhatd el.

4.10 Pétmunka minden olyan munka, amely a dokumentaciéban nem szerepel, de a
beruhazas rendeltetésszerl hasznalatahoz szilkséges s amelynek elvegzését
megrendelé a beruhazas folyaman elrendeli.

411 A potmunka elszamolasa azonos tétel esetében a vallalkozé ajanlataban
szerepld egységarakkal térténik. Amennyiben ésszehasonlitassal nem
allapithatdé meg a munka ellenértéke - részletes kalkulacidval tamasztando ala
az adott munka kéltsége. A kalkulaciéban az eréforras sziikségleti értekeket az
KONTROLL normai alapjan kell eléiranyozni €s Megrendeldvel jova kell
hagyatni. A pétmunka vallalkozéi dij kialakitasahoz a vallalkozé ajanlataban
alkalmazott rezsioradijat kell alapul venni.

A potmunka a pétmunka tartalékkeretbdl kertl kifizetésre.

5.  Munkaterillet, munkaszervezés és ellenbtrzés

5.1 Az alappontok és a nyomvonal kitlizése Vallalkozé feladata.
Az alappontok megérzéserdl Vallalkozéonak kell gondoskodnia.

5.2 A munkaterllet elhatarolasarol, 6rzésérol és vedelmérdl Vallalkozonak kell
gondoskodnia

5.3 Vallalkozo a biztonsagos munkavégzés erdekeben koteles az 1993. évi XCIII.
térvényt és az dsszes vonatkozé munkavédelmi egészségiigyi rendszabalyokat
valamint a tlizvédelmi eléirasokat betartani.

5.4 Vallalkozo kételes kéthetenként kooperacios értekezletet 6sszehivni. Erre az
meg kell hivni a Megrendelé milszaki ellenérét/képviseldjét, a munkafazisnak
megfeleld alvallalkozo képviseldjét, sziikség szerint a hékézpont technolégiai
szereléset vegz6 vallalkozas képviseljét és a tervez6t.

5.5. Vallalkozé kételes a hdkdzpont technoldgiai szerelését végzé vallalkozas
kepviselbjével egyeztetni s jegyzokdnyvben rdgziteni a vezeték beallas pontos
helyét.

5.6 Vallalkozé koételes biztositani Megrendelé képviseletében eljaré személyek
reszére a munkateriletre vald bejutast és ott a biztonsagos munkavegzést,
informacidszerzest és ellendrzest.
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5.7 Vallalkozd koteles épitési naplot vezetni a munkaterilet atadas-atvétel
idépontjatél az esetleges hianypétlas lezarasaig az 290/2007.(X. 31.) Kormany
rendelet el6irdsai szerint. Ezen tilmenden minden olyan fontos informacio
bejegyzendd, amely a munkavégzékre, az (temezésre, a mindségre és az
elszamolasra hatassal lehet.

5.8 Felek megallapodnak abban, hogy az eltakarasra kerlld6 munkék esetében
Vallalkozo elbzetes irasbeli bejelentése alapjan Megrendeld keépviseldje
(MUszaki Ellenér) ellendrzi az eltakarasra keriilé részek elkésziltét. Eltakarni
csak a M(iszaki Ellendr hozzajarulasaval lehet. A Miszaki Ellenér hozzajarulasa
nem mentesiti Vallalkozoét teljes kéri feleléssege alol.

5.9 Vallalkozé munkavégzeset a Megrendeld képvisel6i barmikor ellendrizhetik.
Eszrevételeiket a naploban, ennek hianyaban jegyzékényvben kételesek
rogziteni. Az élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetése esetén a Megrendeld a
Vallalkozd6 munkavégzését azonnali hatallyal megtilthatja, a mindség
veszélyeztetése esetén az érintett rész munkalatait felfliggesztheti.

5.10 Véllalkozé a munkat - a Megrendeld egyideji ertesitése mellett - azonnal
felfuggesztheti, ha olyan korilmények allnak el6, amelyek veszélyesek
dolgozoéinak életére vagy egészségére.

5.11 Vallalkozonak a szerzédes teljesitése soran kiilénés figyelmet kell forditania az
Epitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szolo 1997 évi LXXVII. Torvény és
a Kornyezet védelmérdl szélé 1995 évi LIIl. Térvény betartasara.

5.12 A kiviteli tervektél a Vallalkozé csak a Megrendeld és a Tervezd egyiittes
engedélyével térhet el

5.13 Vallalkozo koteles Megrendel6t haladéktalanul értesiteni, ha munkajaban a
hatarid6t veszélyezteté akadaly 1ép fel, vagy olyan kérlilmény meril fel, ami a
dokumentaciéban megadottdl eltérd miiszaki megoldast eredményezhet.

5.14 A Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott anyagok elszallitasa, tarolasi
helyeinek a kialakitasa, tarolasa és érzése a Vallalkozo kételessége,
A tervezett megoldast a Megrendelével jéva kell hagyatni.

5.15 Az épitési ferlileten tarolt anyagok és eszkdzok O6rzéseérdl, allaganak
megdvasarél Vallalkozo kdteles gondoskodni.

5.16 Ha a munkateriileten, az érintett épiiletekben, épitményekben, mitargyakban
és az igénybevett szallitasi utban a Vallalkozé vagy a vele szerzbdeses
kapcsolatban lévé alvallalkozok, beszallitok (akar szandékosan akar véletlenil)
kart okoznak, (beleértve az 6rzési hianyossagokat is), Vallalkoz6 koteles a kart
azonnal, feltétel nélkiil és teljes értékben megtériteni vagy az eredeti allapotot
azonnal helyreallitani.

6. Megrendel6 szolgaltatasai

i
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6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

I3

7.4

7.5

76

A Megrendeld térités nélkil biztosit:
- kiviteli terveket,
- a prébalizemhez kezeld személyzetet és oIt vizet
- a cs6anyagot és a rendszerelemeket
(rendelkezesre bocsatott (Rb) anyagok)

A Megrendel® az Rb anyagokat 2008. jalius 21.-24. k6zott bocsatja Vallalkozé
rendelkezésére. Az atadas pontos idépontjait €s mennyiségeit Megrendeld
legalabb 2 nappal megelézden irasban kézli Vallalkozéval.

Az Rb anyag elszallitasa, tarolasa és 6rzése Vallalkozd feladata.

Az Rb anyagokat Vallalkozé atadas-atvételi jegyzékdnyvvel veszi at, majd
azokat a kérilmenyek altal lehetévé tett legrévidebb idon belll megvizsgalja
és irasban tajékoztatja Megrendelét az esetleges hianyokrél és/vagy hibakrol,
valamint az érvényesiteni javasolt jétallasi igényekrél.

Az Rb anyagok Megrendel6 tulajdonaban maradnak, azonban azok szakszer(
tarolasardl Véllalkozd az atvételt kdvetben a sajat kdltsegére és kockazatara
koteles gondoskodni.

Az Rb anyag atadasi helye a Vallalkozé altal kialakitott tarolasi hely(ek).

Vallalkoz6 egyéb kételezettségei

A bontasi anyagok és veszélyes hulladék gytjtése, szakszerl tarolasa és
lerakéhelyre szallitasa Vallalkozoé feladata.

A munkavegzes soran é&s annak befejezése utan Megrendelére nézve
visszterhes bontasi anyagok nem keletkezhetnek.

Vallalkozéonak a munka megkezdésének idépontjara, a szerzédés szerinti
munka egészére, a munkavegzeés teljes idotartamara, telijes korl épitési-
szerelési biztositasi szerzddést kell kétnie, vagy meglevd biztositasat targyi
munkara kiterjesztenie..

Vallalkozénak kerlini kell a kdrnyezet szennyezesét, az altala esetleg
beszennyezett terllet megtisztitdsarédl haladéktalanul gondoskodnia kell,
ellenkezd esetben Megrendeld jogosult sajat kéliségen, de Vallalkozé terhére a
szennyezddeést megsziintetni.

Vallalkozé koteles a helyszinen tartani a munkavégzéshez szilkséges
dokumentaciokat, szabvanyokat (utasitasokat és iranyelveket), illetve sziikség
esetén ezeket haladéktalanul be kell szereznie.

Ha a munkavégzés soran targyi vagy személyi sériilés torténik, Vallalkozé
azonnal koteles az érintett szerveket, hatésagokat értesiteni a Megrendelé

......

Amennyiben a munkavégzéshez kézmliivek kiiktatasa szikséges, Vallalkozd
kételes felvenni a kapcsolatot a szolgaltato, Uzemelteté vallalatokkal a
Megrendel6 egyidejli ertesitése mellett.
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7.7 A felek kolcséndsen és haladéktalanul egyméas tudomaséra hozzak azon
értesuléseket, tényeket, kérilményeket, amelyek a szerzédés szerinti teljesitést
akadalyozo kériilmények elharitdsa érdekében sziiksegesek.

7.8 A Vallalkozo garantalja, hogy a teliesitésben résztvevé 6sszes munkavallald
ervényes munkavallalasi engedéllyel rendelkezik, illetve a
Tarsadalombiztositasnal be van jelentve és utanuk a térvényben elGirtaknak
megfeleld jarulékokat befizetik.

8. Min&séqi kikbtések, dijcsdkkentés

8.1 Vallalkoz6 az MSZ 800 04 szabvany sorozat mértékado eldirdsai szerinti |.o.
mindségl illetve legmagasabb mindségi szinthez tartozoé teljesitést vallal.

8.2 Amennyiben valamely szerkezet minésége nem elégiti ki a fent leirtakat,
Megrendelé kizarolagos joga elddnteni, hogy a csokkentett értékd, illetve
csokkentett osztalyi munkat elfogadja, vagy ragaszkodik az Ujraepitéshez.

A munka cstkkentett értékének megallapitasanal a szerkezet teljes ellenértéke
a mindségcstkkenés aranyaban keriil csdkkentésre, illetve osztalyos munka
esetében Il. 0. minéség esetén 10 %-kal, lll. 0. esetén 25 %-kal cs6kkentendd
az ellenértek.

9. Jotallas, szavatossag

9.1 A szerzédésben foglalt munkakra Vallalkoz6 60 hénap jotallast vallal.
A jotallas a létesitmények sikeres atadas-atvételekor kezdddik. Ettél az
idéponttdl kezdddik valamennyi, a vallalkozé altal beszerzett beépitett anyag,
gép, berendezés, felszerelés jotallasa flggetlentiil attél, hogy a vallalkozo
azokat mikor szerezte be.

9.2. A jotallas teljes id6szakara Vallalkozd a bruttd vallalkozéi dij 15 %-a Gsszegl
jotallasi biztositekot nydjt.

9.3 A vallalkozé megszegi jotallasi kételezettségét, ha

- tevékenysége a megrendel6re nézve visszterhes kotelezettséget keletkeztet,

- a jotallas idészakanak els6 évében a vallalkozas targyaval kapcsolatos hiba,
lizemzavar elharitasat a hibak&zlés idépontjatol kezdve 4 éran belll nem
kezdi meg

- a jotallas idészakanak els6 évet kévetd jotallasi idoszakban a vallalkozas
targyaval kapcsolatos hiba, izemzavar elharitasat a hibakoézlés idépontjatol
kezdve 24 ¢ran belll nem kezdi meg

9.4. Megrendel6 a vallalkozd jotallasi kételezettségei megszegesebdl eredd koltségei
és kara megtéritésére igénybe veheti a jotallasi biztositékot.

“l
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9.5 A szavatossag idd az egyes épliletszerkezetek és az azok létrehozasanal
felhasznalasra keriilo termékek kételezd alkalmassagi idejérdl valamint az egyes
nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezé alkalmassagi idejerdl szolo
sz6l6 rendeletek hatalya ala tartozd szerkezetek és termékek esetében a
rendeletben eldirt id6, a rendeletben fel nem sorolt esetekben pedig a Ptk. 308.§
szerinti 3 ev.

10. Koétber

10.1 A késedelmes teljesités késedelmi kdtbér megfizetését vonja maga utan.
10.2 A késedelmi kétbér mértéke: 500.000 Ft/nap

11. Mdlszaki atadas-atvétel

11.1 A sikeres probatzemet kdvetben a miiszaki atadas idépontjat Vallalkozé tiizi ki,
ha a szerzddés szerinti teljesités megtdriént és a rendeltetésszeri hasznalat
feltételei biztosithatok. Az atadas iddpontja el6tt legalabb 5 munkanappal elébb
kell értesiteni a meghivottakat.

11.2 Az esetleges hianypotlas és hibajavitas nem akadalyozhatja a rendeltetésszeri
hasznalatot. A hianypotlasi munkak atadas-atvételére, a hibas és késedelmes
teljesitésre a szerzddes vonatkozod kikdtései eérvényesek.

11.3 A miiszaki atadas-atvetel feltétele a hianymentes, rendeltetésszer(i hasznalatra
alkalmas létesitmény — az MSZ 80004 szabvanysorozat mértékado elbirasai
szerint - |. minéségi osztalyu elkészitése.

11.4 A szamla csak akkor nyujthatdo be, ha a Megrendeld vagy Megbizottja altal
elrendelt potmunkakat, valamint esetleges hibas teljesités miatt szilkségessé
vald javitasokat is elvégezték, ezeket a Megrendeld vagy Megbizottja igazolta.

11.5 A teljesités napja a sikeres atadas-atvételi eljaras jegyz6kdnyvi lezarasanak
idépontja.

11.6 Vallalkozo a miszaki atadas-atvételt kéveté 3 munkanapon beliil a felvonulasi
létesitményeit koteles elszallitani és azok helyeit eredeti allapotban
visszaszolgaltatni. A 3 napot meghaladé késedelem — a késedelem mértékének
megfeleléen — néveli a végszamla kifizetésének idejét.

A kivitelezés zar6 napja a munkaterillet rendeltetésszerl visszaadasanak
napja, melyet jegyzékdényvben régzitenek a felek.

12.  Uto-felllvizsgalat

12.1 Az utd-felllvizsgalat a miszaki atadast kovetd egy éven belll torténik. Az
eljarast Megrendelé hivja &6ssze és meghivéjahoz mellékeli az altala
Osszeallitott hibajegyzéket.
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12.2 A hibajegyzékben szerepld hianyossagok kijavitasara a jotallas szabalyai
vonatkoznak.

13. Adatszolgaltatas

13.1 Vallalkozé kételes a Megrendel6 kérésére a beruhazas helyzetérdl irasos
jelentést késziteni, a Megrendel6 altal szervezett forumokon felelés
képviseldvel részt venni és tajékoztatast adni.

13.2 Vallalkoz¢ koteles a létesitmények aktivalasahoz szilkkséges adatszolgaltatast
megadni.

14. Képviselet:

Megrendeld képviselbje: /(ﬁ""‘”"#&d#% miszaki ellen6r

Villalkozo képviseldje: Llgree TigsR.. ... felelés miszaki vezets

15. Felmondas

15.1 A felek csak akkor modosithatjak a szerzdédésnek a kozbeszerzesi eljaras
Ajanlati Felhivas, az Ajanlati Dokumentaci6 feltételei, illetbleg a Vallalkozo
ajanlatanak tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a szerzddéskotést
kovetben — a szerzédéskotéskor elére nem lathaté ok kdvetkeztében — beallott
kortilmény miatt a szerzédés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

15.2 Megrendeld felmondhatja a szerzddést jogi eljaras mell6zésével és kartéritési
kotelezettség nélkil, amennyiben Vallalkozo a teljesites ideje alatt cs6dbe megy,
birosagi, vagy hatdésagi hatarozat kévetkezteben elvesziti rendelkezési jogait,
vagy a kozbeszerzési eljarasban valo részvételhez megkivant feltételek oly
mértékben médosulnak, hogy a tovabbiakban nem alljak meg a helyiiket.

15.3 Megrendelé felmondhatja a szerzddést jogi eljaras mellézésével és karteritési

kotelezettség nélkiil amennyiben Vallalkozé 15 napos vagy azt meghaladé idej(
késedelme esetén.

16. Egyéb kikotése

16.1 Szerz6dé felek a szerzédés teljesités folyaman kételesek egyuttmikddni és
egymast minden olyan kérilményrol értesiteni, ami a szerzddés szerinti
teliesitéssel kapcsolatos, kilondsen az lUtemes teljesitest akadalyozo vagy a
koltségeket befolyasold kdrtilményekkel kapcsolatban.

16.2 A Vallalkoz6 csak az ajanlataban megjeldlt alvallalkozo(ka)t veheti igénybe a
teljesitéshez.
Ha a szerzédés — a szerzédéskoteskor elére nem lathatd ok miatt — a megjeldlt
alvallalkozoéval nem teljesithetd, akkor mas alvallalkozo vonhaté be, ha
- ahhoz a Megrendeld el6zetesen hozzajarul, és
- megfelel a koézbeszerzesi eljarasban az alvallalkozékra meghatarozott




EVAT Zrt 9
Tavhovezeiék kivitelezés Vallalkozasi szerzbdés

alkalmassagi kévetelményeknek
- nem allnak fenn vele szemben a k&zbeszerzesi eljarasban meghatarozott

kizaro okok.
16.3 A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy alvallalkozé foglalkoztatasa
esetén a szerzédés teljesitése céljabdl, e szerzé6désen alapuld szerzédéseiben,

sajat magara vonatkozo kotelezettségként vallalja a Kbt. 305.§ (1) - (3)
bekezdése és 306./A § (1) — (2) bekezdése szerinti eléirasok ervényesiteset.

16.4 A Vaéllalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a 2003. évi XCII. térvény 36/A.§
(2) bekezdése szerint tajekoztatja az alvallalkozoit arrdl, hogy a szerzbdés és
ennek teljesitése esetén a kifizetés 2003. evi XCII. térveny 36/A.§ hatalya ala
tartozik.

16.5 Vitas kérdések rendezésében felek egyezségre térekednek és megkisérlik
vitaikat egyeztetes, egyezkedés vagy valasztott békélteté-szakertd segitségevel
rendezni.

16.6 A szerzddés kapcsan keletkezett, és az fentiek szerint nem rendezhetd vitak
eseteben felek az Egri Varosi Birosag illetékességének vetik ala magukat.

16.7 A szerzbdésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. vallalkozasrél szold
rendelkezései az iranyadok.

16.8 Jelen szerzédés a kbdzbeszerzési eljaras dokumentumaival (Ajanlati Felhivas,

Ajanlati Dokumentacio, Ajanlat és mellékletei) egylutt érvényes és ezek a
szerzédés részét képezik.

A szerz6dé felek a szerzddest, mint akaratukkal mindenben megegyezét irjak ala.
2008. julius <24.

A szerz6dés mellékletei:
Ajanlati Felhivas

Ajanlati dokumentacio
Ajanlat és mellékletei
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