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k&zott az alabbi feltételekkel.

1. Avallalkozas targya

Premier Lakokert tavhévezeték épitése az Ajanlattételi Felhivas, az Ajanlati
Dokumentacioé és Vallalkozd ajanlata szerinti tartalommal.

2. Avallalkozdi dij (a Vallalkoz6 elfogadott ajanlati ara alapjan):

A netto vallalkozéi dij a teljesités idépontjara prognosztizalt fix, atalanyar.

Netto dij: 42 992 051 Ft
5 % tartalékkeret 2 149603 Ft
Netto di tartalékkerettel: 45 141 654 Ft
AFA 20 % 9028 331 Ft
Brutté vallalkozoi dij: 54 169 985 Ft

azaz tvennegymilllio-szazhatvankilencezer- kilencszaznyolcvanét forint.

A vallalkozdéi dij magaban foglalja
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3.1

3.2

3.3.

4.1

4.2

43

4.4

4.5

4.6

- a vallalkoz6 altal beszerzett anyagok és az elvégzendd épitési-szerelési
(valamint a kapcsolodo forgalomkorlatozasi és kertészeti) munkak kdzvetlen
és kdzvetett koltségeit, tovabba a vallalkozoi fedezetét,

- a killén kéltségeket (fel- és levonulas, munkasellatas, ideiglenes munkak és
épitmények, segédszerkezetek, stb.),

- a prognosztizalt arvéltozasokat a szerzédés szerinti befejezési hatariddig,

- a beszabalyozas, belizemelés és a probatizem elvégzésének koliségeit,

- a prognosztizalt arvaltozasokat a szerzédés szerinti befejezési hataridoig,

- a mintavételi, mérési és mindsitési dijakat, a sziikséges hatésagi dijakat,

- a megvaldsitashoz sziikséges tovabbi szervezési, technologiai, atadasi és

egyéb szakérti dijakat, valamint minden olyan egyéb kéltséget, ami a
technolégiai szereléssel kapcsolatos.

Teliesitési hatarid6, litemezés:

A teljesités hatarideje: 2008. szeptember 15.

A teljesitési hataridétél valé késedelem késedelmi kétbér szankciét von maga
utan.

Megrendel6 elételjesitést elfogad.

Pénziigyi fedezet, szamlazas, pot- és tobbletmunkak

Megrendel6 kijelenti, hogy a beszerzés pénziigyi fedezete rendelkezésre all.

Amennyiben a Megrendelé rajta kival allé ok miatt kénytelen a szerzédést
felfiiggeszteni, a megvaldsult munkak és a leszallitott illetve igazoltan
beszerzett anyagok kifizetése mellett kartérités mell6zésével elallhat a
szerz6déstol.

A burkolat helyreallitassal torténé teljesités és a sikeres probatizemet kovetden
nyujthatd be szamla.

A prébatizem idépontjat Megrendeld és Vallalkoz6 kdzbsen hatarozza meg.
Vallalkoz6 a szamla benyUjtasara csak az ahhoz tartozé miiszaki teljesités
Megrendel6 altal tértént igazolasa utan jogosult

A kifizetése feltételeként Megrendelé kéri a Vallalkozd éaltal beszerzett és
beépitett anyagok és szerkezetek miibizonylatait €s minéségi tanusitvanyait is.

A szamla elismerésének feltétele a sikeres miiszaki atadas-atvétel
(betizemeléssel, a hasznalatbavétel Osszes feltételének teljesitésével), a
megvaldsulasi és az atadasi dokumentaci6 és annak &sszes melléklete
szolgaltatasa, a munkateriilet rendeltetés szerinti visszaszolgaltatasa és a
jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasa.

A Megrendeld az igazolt szamlat a beérkezéstél szamitott 30 napon belil
atutalassal egyenliti ki.

m,
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4.7 Szerz6dd felek megegyeznek abban, hogy az esetleges késedelmi kotbér
elszamolasanak modja elsédlegesen az egyeztetett Gsszeg arengedmény
formajaban térténd beszamitasa a szamlaban.

4.8 A megfeleléen benyujtott szamla elfogadasa kizarja az utdlagos pénzigyi
koveteléseket.

4.9 Toébbletmunkanak minésil minden olyan munka, ami a tervekben és a
dokumentaciéban szerepel, de esetleg a kéltségvetésben nem - vagy nem kellé
mennyiségben - lett elGiranyozva. A tdbbletmunkak fedezetére az ajanlati ar
kockazati fedezete szolgal, ezért tébbletmunka a szerzédés teljesitése soran
nem szamolhato el.

4.10 Pétmunka minden olyan munka, amely a dokumentacioban nem szerepel, de a
beruhazas rendeltetésszer(i hasznalatahoz szikséges s amelynek elvégzéseét
megrendel6 a beruhazas folyaman elrendeli.

4.11 A poétmunka elszamolasa azonos tétel esetében a vallalkozé ajanlataban
szerepld egysegarakkal tortenik. Amennyiben Gsszehasonlitassal nem
allapithatd meg a munka ellenértéke - részletes kalkulacioval tamasztando ala
az adott munka kéltsége. A kalkulaciéban az ergforras sziikségleti értékeket az
KONTROLL normai alapjan kell eléiranyozni és Megrendelével jéva kell
hagyatni. A pétmunka vallalkozéi dij kialakitasahoz a vallalkozé ajanlataban
alkalmazott rezsidéradijat kell alapul venni.

A potmunka a tartalékkeretbél kertl kifizetésre.

5.  Munkaterilet, munkaszervezés és ellenérzés

5.1 Az alappontok és a nyomvonal kit(izése Vallalkozo feladata.
Az alappontok megdrzésérdl Vallalkozénak kell gondoskodnia.

5.2 A munkaterilet elhatarolasardl, érzésérél és védelmérdl Vallalkozonak kell
gondoskodnia

5.3 Vdllalkozé a biztonsagos munkavégzés érdekében kételes az 1993. évi XCIII.
torvényt és az 6sszes vonatkozé munkavedelmi egészségligyi rendszabalyokat
valamint a tlizvédelmi elbirasokat betartani.

o.4 Vallalkozd koteles kéthetenként kooperacids értekezletet tsszehivni. Erre az
meg kell hivni a Megrendelé miszaki ellenérét/képviseldjét, a munkafazisnak
megfelelé alvallalkozd képvisel6jét, szilkség szerint a hékézpont technologiai
szereléset vegz6 vallalkozas képviseldjét és a tervezot.

9.5. Villalkozé kételes a hdkézpont technologiai szerelését végzéd vallalkozas
képviselbjével egyeztetni s jegyzékdnyvben régziteni a vezeték beallas pontos
helyét.

5.6 Vallalkozo kételes biztositani Megrendelé képviseletében eljaré személyek
reszére a munkateriletre valé bejutast és ott a biztonsadgos munkavégzést,
informacioszerzést és ellenérzést.
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5.7 Vallalkozé koteles épitési naplét vezetni a munkaterillet atadas-atvétel
idépontjatdl az esetleges hianypétlas lezarasaig az 290/2007.(X. 31.) Kormany
rendelet elbirasai szerint. Ezen tdlmenéen minden olyan fontos informacio
bejegyzendd, amely a munkavegzdkre, az ltemezésre, a mindségre és az
elszamolasra hatassal lehet.

5.8 Felek megallapodnak abban, hogy az eltakarasra keriil6 munkak esetében
Vallalkozo elbzetes irasbeli bejelentése alapjan Megrendelé képviseléje
(Miiszaki Ellenér) ellenérzi az eltakarasra keriil6 részek elkésziiltét. Eltakarni
csak a MUszaki Ellenér hozzajarulasaval lehet. A Miszaki Ellen6r hozzajarulasa
nem mentesiti Vallalkozét teljes korl feleldssége aldl.

5.9 Vallalkozé munkavégzéset a Megrendeld képviseléi barmikor ellenérizhetik.
Eszrevételeiket a napléban, ennek hianyaban jegyzékényvben kotelesek
rogziteni. Az élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetése esetén a Megrendel6 a
Vallalkozd munkavegzését azonnali hatallyal megtilthatia, a minéség
veszélyeztetése esetén az érintett rész munkalatait felfliggesztheti.

5.10 Véllalkozé a munkat - a Megrendel6 egyidejli értesitése mellett - azonnal
felfliggesztheti, ha olyan kérilmények allnak el6, amelyek veszélyesek
dolgozéinak életére vagy egészségére.

5.11 Vallalkozdnak a szerzGdés teljesitése soran kulonos figyelmet kell forditania az
Epitett kornyezet alakitasardl és védelmerdl szo6lo6 1997 évi LXXVIII. Térveny és
a Kornyezet védelmérdl szold 1995 évi LIl Torvény betartasara.

5.12 A kiviteli tervektdl a Vallalkozé csak a Megrendelé és a Tervezd egylttes
engedélyével térhet el

5.13 Vallalkoz¢é kételes Megrendelét haladéktalanul értesiteni, ha munkajaban a
hatarid6t veszélyezteté akadaly Iép fel, vagy olyan kérilmény mertl fel, ami a
dokumentaciéban megadottdl eltéré miiszaki megoldast eredményezhet.

5.14 A Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott anyagok elszallitasa, tarolasi
helyeinek a kialakitasa, tarolasa és drzese a Vallalkozd kételessége,
A tervezett megoldast a Megrendelével jéva kell hagyatni.

5.15 Az épitési terlileten tarolt anyagok és eszkdzdk obrzésérél, allaganak
megdvasardl Vallalkozd kdteles gondoskodni.

5.16 Ha a munkaterileten, az érintett éplletekben, épitményekben, mitargyakban
és az igénybevett szallitasi Gtban a Vallalkozd vagy a vele szerzddéses
kapcsolatban lévé alvallalkozok, beszallitdk (akar szandékosan akar véletlentil)
kart okoznak, (beleértve az 6rzési hianyossagokat is), Vallalkozo kételes a kart
azonnal, feltétel nélkil és teljes értékben megtériteni vagy az eredeti allapotot
azonnal helyreéllitani.

6. Megrendel6 szolgaltatasai

,,1//
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6.1

6.2

6.3

A

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

A Megrendel6 térités nélkil biztosit:
- kiviteli terveket,
- a prébalizemhez kezel6é személyzetet és t6ltd vizet
- a csbanyagot és a rendszerelemeket
(rendelkezésre bocsatott (Rb) anyagok)

A Megrendeld az Rb anyagokat 2008. julius 21.-24. k6zott bocsatja Vallalkozé
rendelkezésére. Az atadas pontos id8pontjait €s mennyiségeit Megrendeld
legalabb 2 nappal megelézéen irasban kozli Vallalkozoval.

Az Rb anyag elszallitasa, tarolasa és 6rzése Vallalkozé feladata.

Az Rb anyagokat Vallalkozé atadas-atvételi jegyzékényvvel veszi at, majd
azokat a korulmények altal lehetbve tett legrévidebb idén beliil megvizsgalja
és irasban tajekoztatja Megrendel6t az esetleges hianyokrol és/vagy hibakrol,
valamint az érvényesiteni javasolt jotallasi igényekrol.

Az Rb anyagok megrendel§ tulajdonaban maradnak, azonban azok szakszerii
tarolasardl Vallalkozo az atvételt kévetden a sajat koltségére és kockazatara
koteles gondoskodni.

Az Rb anyag atadasi helye a Vallalkozo altal kialakitott tarolasi hely(ek).

Vallalkozé egyéb kbtelezettségei

A bontasi anyagok és veszélyes hulladék gylijtése, szakszer(i tarolasa és
lerakéhelyre szallitasa Vallalkozé feladata.

A munkavegzés soran és annak befejezése utan Megrendelére nézve
visszterhes bontasi anyagok nem keletkezhetnek.

Vallalkozénak a munka megkezdésének idépontjara, a szerzédés szerinti
munka egészére, a munkavégzeés teljes id6tartamara, teljes kor( épitési-
szerelesi biztositasi szerz6dést kell kétnie, vagy meglévd biztositasat targyi
munkara kiterjesztenie..

Vallalkozonak keriilni kell a kérnyezet szennyezését, az dltala esetleg
beszennyezett teriilet megtisztitasarol haladéktalanul gondoskodnia kell,
ellenkezé esetben Megrendeld jogosult sajat kéltségén, de Vallalkozo terhére a
szennyezédest megszintetni.

Vallalkozd kételes a helyszinen tartani a munkavégzéshez szilkséges
dokumentaciokat, szabvanyokat (utasitasokat és iranyelveket), illetve sziikség
esetén ezeket haladéktalanul be kell szereznie.

Ha a munkavegzés soran targyi vagy személyi sérilés torténik, Vallalkozo
azonnal koteles az érintett szerveket, hatdsagokat értesiteni a Megrendelé
egyidejl tajekoztatasa mellett.

Amennyiben a munkavégzéshez kdzmliivek kiiktatdsa sziikséges, Vallalkozo
koteles felvenni a kapcsolatot a szolgaltaté, lzemeltetd vallalatokkal a

Megrendeld egyidej(i értesitése mellett.
/'[L J_" f
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7.7 A felek kolcsondsen és haladéktalanul egymas tudomaésara hozzak azon
értesiiléseket, tényeket, kérilményeket, amelyek a szerzédés szerinti teljesitést
akadalyozo koériilmények elharitasa érdekében sziikségesek.

7.8 A Vallalkozo garantalja, hogy a teljesitésben résztvevd 6sszes munkavallald
érvényes munkavallalasi engedeéllyel rendelkezik, illetve a
Tarsadalombiztositasnal be van jelentve és utanuk a térvenyben el6irtaknak
megfelel6 jarulekokat befizetik.

8. Minéséqi kikttések, dijcstkkentés

8.1 Vallalkozd az MSZ 800 04 szabvany sorozat mértekado elGirasai szerinti |.o.
mindségl illetve legmagasabb mindségi szinthez tartozo teljesitést vallal.

8.2 Amennyiben valamely szerkezet min6sége nem elégiti ki a fent leirtakat,
Megrendelé kizardlagos joga eldénteni, hogy a csékkentett éertekd, illetve
csokkentett osztalyl munkat elfogadja, vagy ragaszkodik az Gjraépitéshez.

A munka csbékkentett értékének megallapitasanal a szerkezet teljes ellenértéke
a mindseégcsokkenés aranyaban keriil csokkentésre, illetve osztalyos munka
esetében Il. 0. mindség esetén 10 %-kal, lll. 0. esetén 25 %-kal csékkentendd
az ellenérték.

9. Jotallas, szavatossag

9.1 A szerzddésben foglalt munkakra Vallalkozé 60 honap jotallast vallal.
A jotallas a letesitmények sikeres atadas-atvételekor kezdddik. Eftol az
idéponttol kezd6dik valamennyi, a vallalkoz¢é altal beszerzett beépitett anyag,
gép, berendezés, felszerelés jotallasa fliggetlenil attol, hogy a vallalkozd
azokat mikor szerezte be.

9.2. A jotallas teljes idészakara Vallalkozo a bruttd vallalkozdi dij 15 %-a 6sszegl
jotallasi biztositékot nydjt.

9.3 A vallalkozé megszegi jotallasi kotelezettségét, ha

- tevékenysége a megrendel6re nézve visszterhes kotelezettséget keletkeztet,

- a jotallas idészakanak els6 évében a vallalkozas targyaval kapcsolatos hiba,
lizemzavar elharitasat a hibakozlés idépontjatdl kezdve 4 6ran beliil nem
kezdi meg

- a jotallas idészakanak els6 evet kovetd jotallasi idészakban a vallalkozas
targyaval kapcsolatos hiba, izemzavar elharitasat a hibakdzlés idépontjatol
kezdve 24 éran belil nem kezdi meg

9.4. Megrendel6 a vallalkoz6 jotallasi kdtelezettségei megszegésébdl eredd kéliségei
és kara megtéritésere igénybe veheti a jotallasi biztositékot.
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9.5 A szavatossag id0 az egyes épliletszerkezetek és az azok létrehozasanal
felhasznélasra kertld termékek kotelezd alkalmassagi idejérdl valamint az egyes
nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelez6 alkalmassagi idejérél szolé
sz0l6 rendeletek hatalya ala tartozd szerkezetek és termékek esetében a
rendeletben el6irt idd, a rendeletben fel nem sorolt esetekben pedig a Ptk. 308.§
szerinti 3 év.

10. Kotbér

10.1 A késedelmes teljesités késedelmi kothér megfizetését vonja maga utan.
10.2 A késedelmi kdtbér mértéke: 500.000 Ft/nap

11. Miszaki atadas-atvétel

11.1 A sikeres probalzemet kdvetéen a mUliszaki atadas idépontjat Vallalkozo tiizi ki,
ha a szerzédés szerinti teljesités megtériént és a rendeltetésszer(i hasznalat
feltetelei biztosithatok. Az atadas idépontja elétt legalabb 5 munkanappal el6bb
kell értesiteni a meghivottakat.

11.2 Az esetleges hianypétlas és hibajavitas nem akadalyozhatja a rendeltetésszerti
hasznalatot. A hianypotlasi munkak atadas-atvételére, a hibas és késedelmes
teljesitesre a szerz6dés vonatkozé kikotései érvényesek.

11.3 A mlszaki atadas-atvétel feltétele a hianymentes, rendeltetésszer(i hasznalatra
alkalmas létesitmény — az MSZ 80004 szabvanysorozat mértékadd eldirasai
szerint - [. minGségi osztalyu elkészitése.

11.4 A szamla csak akkor nyujthaté be, ha a Megrendelé vagy Megbizottja altal
elrendelt poétmunkakat, valamint esetleges hibas teljesités miatt szilkségessé
valo javitasokat is elvégezték, ezeket a Megrendel6 vagy Megbizottja igazolta.

11.5 A teljesités napja a sikeres atadas-atvételi eljaras jegyzokonyvi lezarasanak
idopontja.

11.6 Vallalkozd a miszaki atadas-atvételt kéveté 3 munkanapon belill a felvonulasi
létesitmenyeit kbteles elszallitani és azok helyeit eredeti allapotban
visszaszolgaltatni. A 3 napot meghaladd késedelem — a késedelem mértékének
megfeleléen — néveli a végszamla kifizetésének idejét.

A kivitelezés zard napja a munkateriilet rendeltetésszer(i visszaadasanak
napja, melyet jegyzékdnyvben régzitenek a felek.

12.  Uto-fellilvizsgalat

12.1 Az utd-felllvizsgalat a miszaki atadast kévetd egy éven belil torténik. Az
eljarast Megrendelé hivia Gssze és meghivéjahoz melliékeli az altala
osszeallitott hibajegyzéket.
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12.2 A hibajegyzékben szerepl6 hianyossagok kijavitasara a jotallas szabalyai
vonatkoznak.

13. Adatszolgaltatas

13.1 Vallalkozo koteles a Megrendel6 kérésére a beruhazas helyzetérdl irasos
jelentést késziteni, a Megrendel$ altal szervezett forumokon felelds
képvisel6vel részt venni és tajékoztatast adni.

13.2 Vallalkozd koteles a létesitmények aktivalasahoz szilkséges adatszolgaltatast
megadni.

14. Képviselet:
i S . sick j’/a Y ’A,LZ; 07’—;?—) o . 4
Megrendelé képviseldje: .. A0 0000 YT “miiszaki ellenér

Vallalkoz6 képviseldje: Flkge 77354 felelés miszaki vezetd

15. Felmondas

15.1 A felek csak akkor mddosithatjak a szerzddésnek a kozbeszerzési eljaras
Ajanlati Felhivas, az Ajanlati Dokumentacié feltételei, illetbleg a Vallalkozo
ajanlatanak tartalma alapjan meghatarozott részet, ha a szerzbdéskotést
kovetben — a szerzdédéskotéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében — beallott
korilmény miatt a szerzédés valamelyik fél lényeges jogos érdekét serti.

15.2 Megrendel6 felmondhatja a szerz6dést jogi eljaras mell6zésével és kartéritési
kotelezettség nélkiil, amennyiben Vallalkozo a teljesités ideje alatt cs6dbe megy,
birésagi, vagy hatésagi hatarozat kovetkeztében elvesziti rendelkezési jogait,
vagy a kozbeszerzési eljarasban valoé részvételhez megkivant feltételek oly
mértékben médosulnak, hogy a tovabbiakban nem alljak meg a helyiiket.

15.3 Megrendel6 felmondhatja a szerzédést jogi eljaras mellézésével és karteritési

kotelezettség nélkil amennyiben Vallalkozd 15 napos vagy azt meghalado ideji
késedelme esetén.

16. Egyéb kikétese

16.1 Szerz6do felek a szerzédés teljesités folyaman kételesek egyiftmiikddni és
egymast minden olyan kéralményrél értesiteni, ami a szerzédes szerinti
teljesitéssel kapcsolatos, kiuléndsen az ltemes teljesitést akadalyozd vagy a
koltségeket befolyasold kortilményekkel kapcsolatban.

16.2 A Vallalkozd csak az ajanlataban megjelélt alvallalkozé(ka)t veheti igenybe a
teljesiteshez.
Ha a szerzodés — a szerzddéskotéskor elére nem lathaté ok miatt — a megjeldlt
alvallalkozoval nem teljesithet6, akkor mas alvallalkoz6 vonhaté be, ha
- ahhoz a Megrendel6 el6zetesen hozzajarul, es
- megfelel a kozbeszerzési eljarasban az alvallalkozékra meghatarozott
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alkalmassagi kévetelményeknek
- nem allnak fenn vele szemben a kdzbeszerzési eljarasban meghatarozott
kizaro okok.

16.3 A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy alvallalkozé foglalkoztatasa
esetén a szerzddes teljesitése celjabdl, e szerzédeésen alapuld szerzddeseiben,
sajat magara vonatkozo kotelezetiségként vallalia a Kbt. 305.§ (1) — (3)
bekezdése és 306./A § (1) — (2) bekezdése szerinti eléirasok ervenyesiteset.

16.4 A Vallalkozo kételezettséget vallal arra, hogy a 2003. evi XCII. térveny 36/A.8
(2) bekezdése szerint tajékoztatja az alvallalkozéit arrdl, hogy a szerzédés és
ennek teljesitése esetén a kifizetés 2003. évi XCII. térvény 36/A.§ hatalya ala
tartozik.

16.5 Vitas kérdések rendezésében felek egyezsegre tdrekednek és megkisérlik
vitaikat egyeztetés, egyezkedés vagy valasziott békéltetd-szakértd segitségével
rendezni.

16.6 A szerz6dés kapcsan keletkezett, és az fentiek szerint nem rendezhetd vitak
esetében felek az Egri Varosi Birosag illetékességének vetik ala magukat.

16.7 A szerzbdésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. vallalkozasrél szolé
rendelkezesei az iranyadok.

16.8 Jelen szerzddés a kdzbeszerzési eljaras dokumentumaival (Ajanlati Felhivas,

Ajanlati Dokumentacio, Ajanlat és mellékletei) egyitt érvényes és ezek a
szerzddeés reszet képezik.

A szerzddo felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezét irjak ala.
2008. julius ©<¢.

A szerzbdés mellékletei:

Ajanlati Felhivas

Ajanlati dokumentacio
Ajanlat és mellékletei
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